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	Descrizione delle opere
	U.M
	P. Unit
	Sub. Totale

	1.0
	ASSICURAZIONI
	
	
	

	1.1
	Polizza Assicurativa con formula C.A.R. “Contractors All Risks” contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che copra tutti i danni subiti dal Committente a causa di furti, incendi, danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

Tale polizza deve prevedere una somma assicurata così distinta:

- 
partita 1 = per le opere oggetto del contratto: 600.000 Euro

-
partita 2 = per le opere preesistenti: 600.000 Euro

-
partita 3 = per demolizioni e sgomberi: 600.000 Euro
Eventuale franchigia sarà totalmente a carico dell’Appaltatore e non sarà opponibile al Committente.
	a.c.
	
	

	1.2
	Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile contro danni causati a Terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. 

Tale polizza deve prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" assicurate, si intendono compresi la DL, Collaudatori, i rappresentanti e/o incaricati del Committente, autorizzati all'accesso al cantiere.

Tale Polizza deve recare espressamente il vincolo a favore del Committente e deve coprire l'intero periodo per l’esecuzione dell'Appalto, fino al termine del positivo collaudo delle opere.
	a.c.
	
	

	
	
	
	
	

	2.0
	PRATICHE AMMINISTRATIVE
	
	
	

	2.1
	Trasmettere, con il supporto della DL e/o dell’eventuale incaricato dal Committente, le comunicazioni di Legge a tutti gli Enti Competenti (es. GSE, Agenzie delle Entrate, Enel ecc) circa la data previsto smontaggio, e successivamente, al completo reinstallazione e positivo collaudo, la data di ripristino del funzionamento, dell’Impianto Fotovoltaico.

Le ricevute di tali comunicazioni vanno consegnati alla DL e conservati agli Atti del Contratto.
	a.c.
	
	

	
	
	
	
	

	3.0
	SICUREZZA
	
	
	

	3.1
	Messa a disposizioni presso il cantiere i presidi sanitari per prestare le cure di primo soccorso, idonei mezzi di antincendio (per es.  estintore portatile), cartellonistica di segnalazione e prescrizioni, come determinato nel P.S.C. elaborato dal Coordinatore di Sicurezza incaricato dal Committente.
	a.c.
	
	

	3.2
	Fornitura di tutti i mezzi e le dotazioni di sicurezza, compresi tutti gli adeguamenti  necessari per garantire la sicurezza come descritto nel POS (redatto a cura e spese dei Prestatori) e prescritto nel PSC elaborato dal Coordinatore di Sicurezza incaricato dal Committente.
Attenzione: 

I costi necessari per la sicurezza devono essere indicati espressamente, separati dalla quotazione delle opere, e non possono essere soggetti a sconti come prevede le Vigenti Normative
	a.c.
	
	

	
	
	
	
	

	4.0
	OPERE PROVVISIONALI
	
	
	

	4.1
	Recinzione provvisionale a protezione di tutta l’area del cantiere, composta da elementi modulari metallici, di altezza 2 metri, posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo.
	mq
	
	

	4.2
	Baracca in lamiera zincata (450x240x240) per il deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma
	a.c.
	
	

	4.3
	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a WC chimico presente per tutto il periodo di durata del cantiere, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui.
	a.c.
	
	

	4.4
	Nolo di barriera laterale di protezione della zona dedicata al ponteggi ed il castello di carico,  di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno incluso montaggio e smontaggio a fine cantiere.

- Lo sviluppo totale risulta circa 159 m
	ml
	
	

	4.5
	Nolo del ponteggio di altezza pari a quello del capannone completo del piano di carico, il tutto con dimensioni da concordare con la DL ed il Coordinatore della Sicurezza, compreso il Progetto del Professionista, la messa a terra, la Certificazione ed il Collaudo delle opere eseguite, il montaggio e lo smontaggio a fine lavori. 
	mq
	
	

	4.6
	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico con braccio di di circa 40 mt, in condizioni di piena efficienza, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, manovratore e impianto di messa a terra con regolare certificazione.

Attenzione:

La lunghezza del braccio va determinato in accordo con la DL, in funzione delle necessità del cantiere e delle eventuali presenze di ostacoli (come per es. linee elettriche aeree).
	a.c.
	
	

	4.7
	Quadro elettrico di cantiere omologato e certificato, completo di sufficiente numero di prese interbloccate, completo di linee di collegamento, protezioni contro contatti diretti e indiretti ed adeguato per l’uso all’esterno.
	a.c.
	
	

	
	
	
	
	

	5.0
	FORNITURA IN OPERA
	
	
	

	5.1
	Realizzazione di una linea di aggancio fissa per le imbracature di sicurezza, a completamento dell’esistente, lungo tutto il lato sprovvisto del fabbricato, rispondente alla norma UNI EN 795, costituita da sistemi di ancoraggio posizionati a distanza non superiore a 10 m l'uno dall'altro, fune in acciaio di adeguato diametro, tenditori ed elementi per il salto dell'ancoraggio senza necessità di staccare l'imbracatura di sicurezza. Utilizzabile da due persone contemporaneamente

Realizzata secondo il Progetto di un Tecnico Abilitato e collaudata prima dell'uso. 

Il Progetto ed il relativo Certificato di collaudo (redatto a cura e spese del Prestatore delle opere) dovranno essere consegnati al DL prima dell’inizio dei lavori e quindi allegati agli Atti dell’Appalto.
- Lo sviluppo totale risulta circa 33 m
	ml
	
	

	5.2
	Rilievo in contraddittorio con la DL e Tecnico Esperto incaricato dal Committente, dell’attuale stato di funzionamento di ogni singolo componente dell’esistente Impianto Fotovoltaico, contrassegnare tutti gli elementi prima del loro smontaggio, in modo da garantire un successivo ordinato rimontaggio dell’impianto stesso.

Tale operazione di rilievo dovrà essere corredato da un completo e dettagliato verbale, controfirmato dalla DL e dal Tecnico Esperto incaricato, da allegare agli Atti del Contratto.
Le comunicazioni d’obbligo verso le Autorità od Enti competenti saranno a cura del Tecnico Esperto incaricato dal Committente.
	a.c.
	
	

	5.3
	Smontaggio dell’ Impianto Fotovoltaico tramite tecnici esperti e qualificati del settore, prestando massima attenzione per non danneggiare i connettori di collegamento, proteggere opportunamente gli eventuali contatti scoperti per evitare la loro ossidazione e/o danneggiamenti durante la movimentazione e lo stoccaggio, contrassegnare ordinatamente gli elementi smontati per facilitare e limitare gli errori nella successiva fare di rimontaggio.

Calo a terra di tutti i materiali (pannelli, elementi di fissaggio, cavi ed accessori di collegamenti ecc …), trasporto di questi presso il magazzino concordato con DL, stoccaggio ordinato su appositi bancali e contenitori di cartone, coperture di tutti elementi custoditi per evitare l’accumulo di sporcizie. 
	a.c.
	
	

	5.4
	Formazione di nr. 9 "troppo pieno" di diametro 150 mm mediante carottaggi nel pannello prefabbricato della facciata, fornitura e posa di bocchettoni in lamiera e relativa sigillatura
	a.c.
	
	

	5.5
	Rimozione delle esistenti lastre in fibrocemento, previo eventuale trattamento con fissativo come previsto dalle Vigenti Normative per evitare la dispersione in ambiente dei materiali dannosi, compreso l’abbassamento a piano di carico, il carico ed il trasporto presso le strutture appositamente autorizzate per lo smaltimento, comprensive le tasse e le spese per lo smaltimento, ed  eventuale area di decontaminazione per il personale addetto alla rimozione come prescritto dalle Vigenti Normative.

Tutti i formulari previste dalle Vigenti Normative dovranno essere scrupolosamente compilati, completati di visti e/o ricevute da parte degli Organi di Controllo competenti, e consegnati alla DL a prova dell’avvenuto e corretto smaltimento dei materiali in oggetto, quindi conservati tra gli Atti dell’Appalto.
	mq
	1.558
	

	5.6
	Pulizia dei canali e delle converse da fogliame, muschio, detriti e sporcizie in genere, compreso lo scarico a terra, il carico, il trasporto ed il conferimento alle PP.DD incluse  eventuali tasse e spese per lo smaltimento.
	a.c.
	
	

	5.7
	Pulizia di tutti i pluviali compresi i pozzetti disperdenti da fogliame, muschio, detriti e sporcizie in genere, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento alle PP.DD incluse  eventuali tasse e spese per lo smaltimento.
	a.c.
	
	

	 5.8
	Verifica la perfetta efficienza di tutti i collegamenti pluviali compresi pozzetti disperdenti, compresa la sostituzione di tutte le parti ammalorate. 
	a.c.
	
	

	5.9
	Rimozione del silicone distaccato, rimozione di ruggini dalle parti metallici ed applicazione di zincatura a freddo, rivettatura delle parti distaccati delle lattonerie e la sostituzione delle parti ammalorate, ripristino delle sigillature con silicone antimuffa su tutte le giunture delle lamiere e le lattonerie presenti.
	a.c.
	
	

	5.10
	Verifica e sostituzione di tutti gli esistenti listelli di ancoraggio deteriorati.
	a.c.
	
	

	5.11
	Fornitura e posa in opera di copertura in panelli autoportanti coibentati in lana di roccia, di qualità equivalente o migliore alla ECOLINE LITHOS 5 -  ADRIA ROOF ROCK FIRE, conformi alla EN 14509:2006/AC:2008 dotati di almeno le seguenti caratteristiche:
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Lamiera esterna:

· acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” spessore almeno 0,6 mm

· qualità S250 GD conforme a UNI EN 10143

· grecata con passo 250 mm, altezza greca 40 mm
· preverniciato con vernice base poliestere (5µm primer + 20 µm), di colore BIANCO ad alta riflettanza, da concordare ed essere approvato preventivamente dalla DL.
· protetta con pellicola rimuovibile.
Lamiera interna:

· acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” spessore almeno 0,6 mm

· qualità S250 GD conforme a UNI EN 10143

· Micronervature con passo 47,62 mm o dogatura con passo di circa 47/41 mm 

· preverniciato con vernice base poliestere (5µm primer + 20 µm), di colore bianco grigio

Isolante:

· strato coibente costituito da listelli in fibraminerale biosolubile sfalsati in senso longitudinale le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti con densità 100 kg/m3 +- 10%

Caratteristiche generali:

· Larghezza utile 100 cm

· Lunghezza accordata con la DL, convenientemente valutata in funzione anche al problema del trasporto, dell'organizzazione del cantiere e della movimentazione e la posa dei materiali stessi

· Spessore 15 cm 

· Reazione al fuoco: Classe A2-s1, d0

· Resistenza al fuoco: REI 120

· Trasmittanza:  0,250 Watt / m2K

Per garantire l’opera perfettamente compiuta, la fornitura dovrà comprendere anche:

· Fissaggi dei pannelli con viti autofilettanti specifici ed omologati, in acciaio zincato passivato con rondella cava incorporata, cappellotti in acciaio zincato completo di guarnizioni in paradrite e vipla;

· Sigillatura di tenuta ermetica all’aria ed all’acqua in tutte le giunture; 

· Impermeabilizzazione con apposite soluzioni omologate ad elevata elasticità da applicare come protettivo su tutte le testate dei pannelli;

· Colmi e sottocolmi in lamiera zincata e preverniciata dello stesso colore dei pannelli;

· Scossaline in lamiera zincata preverniciata dello stesso colore dei pannelli.
	mq
	1.500
	

	5.12
	Reinstallazione dell’Impianto Fotovoltaico tramite tecnici esperti e qualificati del settore:

· Prima della reinstallazione TUTTI i pannelli FV dovranno essere accuratamente lavati. Il lavoro dovrà essere eseguito con massima cura e diligenza in modo da evitare il danneggiamento dei pannelli, i terminali di connessioni dovranno essere opportunamente protetti per evitare eventuali cortocircuiti e/o successiva ossidazioni degli stessi

· L’impianto verrà reinstallato su appositi sostegni in dotazione, questi dovranno essere fissati con appositi viti completi di necessarie guarnizioni per non compromettere l’impermeabilità del tetto e garantire il perfetto e solidale ancoraggio dei pannelli.

· Le soluzioni di fissaggio dovranno essere accordate con la DL in modo da assicurare la planarità dei pannelli rispetto la superficie del tetto in modo da massimizzare la riflettanza e quindi la resa dell’impianto.

· I cavi di collegamenti dovranno essere ordinatamente distribuiti e protetti in apposite canaline, numerati e contrassegnati per una rapida individuazione delle anomalie.

· Tutte le giunzioni dovranno essere protette e adeguatamente impermeabilizzate per impedire nel tempo l’ossidazione dei contatti e quindi compromettere la funzionalità dell’impianto.

Alla fine dell’installazione, verrà effettuato il collaudo in contraddittorio con la DL ed eventuale Tecnico esperto incaricato dal Committente, circa lo stato di funzionamento di ogni singolo elemento dell’Impianto Fotovoltaico ripristinato e la sua resa complessiva.

Eventuali anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente rimosse, e quindi dovranno essere ripetute le sopraccitate verifiche.

Tutti gli esiti delle verifiche, compresi quelli circa le anomalie riscontrate e le loro sistemazioni, dovranno essere raccolti, documentati, e consegnati alla DL da allegare agli Atti dell’Appalto.
Alla fine dei lavori, l’Appaltatore dovrà rilasciare tutte le Certificazioni di corretta installazione e Dichiarazioni di Conformità previste dalle Vigenti Normative.   
	a.c.
	
	

	5.13
	Opzionale trattamento superficiale 

Pittura bianca di tutta la superficie del tetto mediante:

· accurata pulizia tutta la superficie dai residui di grasso e polvere;

· applicazione di una mano di fondo aggrappante tipo JOINT DECK prodotto dalla INDEX (VR)

· applicazione di due mani mediante stesura a rullo in modo incrociato di vernice ad BIANCA ad alta riflettanza tipo WHITE RIFLEX della INDEX (VR), monocomponente, a base di polimeri in emulsione acquosa e additivi speciali, flessibile, resistente agli agenti atmosferici, ad alta riflettività solare ed emissività nell’infrarosso in grado di aumentare la l’efficienza dei pannelli fotovoltaici.

· per la prima mano la vernice va diluita con l’acqua di circa 10%, mentre la seconda mano va applicata dopo almeno 6 ore dalla prima, in ogni caso verificare che questa sia perfettamente asciutta. 
	mq
	1.500
	

	5.14
	Pulizia finale del cantiere e smaltimento di tutti i materiali di risulta
	a.c.
	
	

	
	
	
	
	


AVVERTENZA PER QUOTAZIONE:

1. L’Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi e presa visione dei lavori nelle relative condizioni di esecuzione del cantiere, di aver verificato le specifiche riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, e quindi per il fatto che partecipa alla gara e presenta la propria offerta, dichiara sin d’ora di essere in grado di eseguire compiutamente i lavori richiesti a regola d’arte, e di ritenere la propria offerta, con le relative condizioni commerciali proposte, è conveniente e renumerativa per la propria impresa.
2. Gli oneri per la Sicurezza vanno quotati a parte e separati dalle altre opere, in quanto non si potrà applicare alcun sconto commerciale come previsto dalle Vigenti Normative.

3. Il Contratto d’Appalto è stipulato con formula “a corpo in opera”, per cui l’importo contrattualizzato con l’Appaltatore nella fase di trattativa finale si intende fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Gli sconti proposti dall’Appaltatore e convenuti nella chiusura delle trattative, si intende applicati ai tutti i prezzi unitari in elenco, e non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

5. Il Computo Metrico Estimativo è elencato, solo ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, per cui vanno verificati e controllati dall’Appaltatore prima di formulare l’offerta, e non ha valore negoziale.
6. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’Appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, restano vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

7. Per la delicata natura dell’intervento, il cronoprogramma del cantiere dovrà essere scrupolosamente definito in accordo con la DL, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’attuale inquilino dell’Immobile (TECNOLAB), affinché si possa ridurre al minimo gli impatti sulle attività produttive della stessa.
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